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Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 3/2014 — Wzér umowy

zawarta W dniu ceeeeeeeeeeceeeneeecncennnns Wi, pomiedzy:

1. Stowarzyszeniem ,,SIEJA”, z siedzibg ul. Mieszka | 1, 73-121 Marianowo, wpisanym w
Krajowym Rejestrze Sagdowym pod numerem 000338733, posiadajagcym REGON 320-73-52-
25, NIP 854-236-44-87, ktore reprezentuje Elzbieta Rink — Prezes,

2. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka ”Partnerstwo Drawy” w Szczecinku, z
siedziba ul. 28-go Lutego 16, 78-400 Szczecinek wpisanym w Krajowym Rejestrze Sagdowym
pod numerem 0000340574, posiadajagcym REGON 320741645, NIP 673-187-64-54, ktore
reprezentuja: Krzysztof Lis — Prezes Ryszard Jasionas - Sekretarz Zarzadu,

3. Lokalna Grupa Rybacka ”Zalew Szczecinski”, z siedzibg ul. Dworcowa 4, 72-602
Swinoujécie wpisang w Krajowym Rejestrze Sadowym pod numerem 0000342096,
posiadajagcym REGON 320764818, NIP 8551572699, ktore reprezentuje Ryszard Mréz —

Prezes.

Zwanymi dalej Zamawiajacymi

.......................................................................... , reprezentowanym przez:
zwanym dalej Wykonawca.

Umowa zostata zawarta w oparciu o procedure zapytania ofertowego nr 1/2014 z dnia 19 lutego
2014r.

Strony niniejszej umowy zgodnie o$wiadczaja, co nastepuje:



I. Postanowienia ogdlne

§ 1.

Ponizsze okreslenia w rozumieniu niniejszej Umowy, 0znaczaja:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Partnerzy Projektu — wszystkie trzy Lokalne Grupy Rybackie, bedace Zamawiajacymi i
Inwestorami w okreslonym zakresie.

Lider Projektu — Partner Projektu pelnigcy wiodaca role w Projekcie, prowadzacy
postepowanie o zapytanie ofertowe nr 1/2014 — Stowarzyszenie ,,SIEJA” z siedzibg w
Marianowie.

Koordynator Projektu — osoba reprezentujgca Zamawiajacych (Partneréw Projektu) w
zakresie realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z zapisami umowy i odpowiedzialna za
kontakt z Wykonawca.

Operator Przystanku — jednostka samorzadu terytorialnego — Gmina na terenie, ktorej
zlokalizowany jest dany Przystanek. Operator bedzie wspotodpowiedzialny za odbior
koncowy przedmiotu umowy oraz bedzie miat prawo do roszczen z tytulu gwarancji i
rekojmi za wady.

Wykaz Operatorow wraz ze wskazaniem osoéb do kontaktu w zakresie przedmiotu

inwestycji stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

OPZ — Opis Przedmiotu Zamowienia stanowigcy zal. nr 2 (wraz z zalacznikami) do
zapytania nr 3/2014.

Projekt — operacja pn. ,,Promocja obszarow dziatania Lokalnych Grup Rybackich poprzez
budowe sieci obiektow matej infrastruktury turystycznej pn. PRZYSTANEK RYBY”
wdrazana w ramach $rodka 4.2 PO RYBY.

Projektant — Wykonawca ustugi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
danego ,,PRZYSTANKU RYBY™.

Przystanek — pojedyncza wiata przystankowo-rekreacyjna stanowigca przedmiot umowy.

§2.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest budowa 34 szt. wiat przystankowo-rekreacyjnych zwanych
»~PRZYSTANKIEM RYBY” (dalej: Przystanek) w ramach projektu pt. ,,Promocja obszarow

dziatania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowe sieci obiektow matej infrastruktury

turystycznej pn. PRZYSTANEK RYBY™, realizowanego w ramach $rodka 4.2. Programu

Operacyjnego ,,Zrownowazony rozwdj sektora rybotéwstwa 1 nadbrzeznych obszaréw

rybackich 2007- 2013”.



2. Przedmiot zamdéwienia bedzie wykonywany dla trzech odrebnych Zamawiajacych w ramach

nastepujacych zadan inwestycyjnych:

2.1.

2.2.

STOWARZYSZENIE ,SIEJA” z siedziba w Marianowie (lacznie 12
Przystankow):
1) Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Barlinek, A2 MIDI, Dz. nr 424,

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Gorzowska w Barlinku;

Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Chociwel, B4 MAXI, Dz. nr 236/10,
Kolejowa w Chociwlu;

Budowa "Przystanku RYBY™ w Gminie Dobrzany, A2 MIDI, Dz. nr 93,
Staszica w Dobrzanach;

Budowa "Przystanku RYBY™ w Gminie Dolice, A1 MINI, Dz. nr 234/13,
Wiejska w Dolicach;

Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Insko, B4 MAXI, Dz. nr 372/2,
Orzechowa w Insku;

Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Kobylanka, B4 MAXI, Dz. nr 1511
Morzyczyn;

Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Marianowo, A2 MIDI, Dz. nr 27,
Polna w Marianowie;

Budowa "Przystanku RYBY"™ w Gminie Przelewice, A2 MIDI, Dz. nr 9/48,
Przelewice;

Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Pyrzyce, A2 MIDI, Dz. nr 150,
Kilinskiego w Pyrzycach;

Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Stargard Szczecinski, A2 MIDI, Dz.
271/1, m. Grzedzice;

Budowa "Przystanku RYBY™ w Gminie Warnice, A2 MIDI, Dz. nr 418/5,
Polna w m. Obryta;

Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Wegorzyno, B4 MAXI, Dz. nr 250/5,

Kolejowa w Wegorzynie.

szt.

ul.

m.

m.

Nr

ul.

LOKALNA GRUPA RYBACKA ,ZALEW SZCZECINSKI” z siedzibg w

Swinoujéciu (tacznie 13 szt. Przystankow):

1)

2)

3)

Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Mi¢dzyzdroje, A1 MINI, Dz. nr 50/2,

Gryfa Pomorskiego w Miedzyzdrojach;

Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Migdzyzdroje, A1 MINI, Dz. nr 113/5,

Gryfa Pomorskiego w Miedzyzdrojach;

Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Migdzyzdroje, A2 MIDI, Dz. nr 254,

Kolejowa w Miedzyzdrojach;

ul.

ul.

ul.



2.3.

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Migdzyzdroje, B4 MAXI, Dz. nr 192/6,
Wapnica;

Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Stepnica, B4 MAXI, Dz. nr 11/2,
Bogustawie;

Budowa "Przystanku RYBY"™ w Gminie Stepnica, B4 MAXI, Dz. nr 110,
Stepniczka;

Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Stepnica, B4 MAXI, Dz. nr 294/2,
Zarnowo;

Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Miasto Swinoujécie, B3 MAXI, Dz. nr
145/6, ul. Jachtowa w Swinouj Sciu;

Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Miasto Swinoujscie, B3 MAXI, Dz. nr
12, ul. 1-Maja w Swinoujsciu;

Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Miasto Swinoujécie, B2 MIDI, Dz. nr
262/18, ul. Karsiborska w Swinoujsciu;

Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Wolin, B4 MAXI, Dz. nr 56/25, ul.
Mostowa w Wolinie;

Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Wolin, B4 MAXI, Dz. nr 136/2, ul.
Warnowska w Wiselce;

Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Wolin, B4 MAXI, Dz. nr 151/22, plaza w
Wolin.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA ,PARTNERSTWO

DRAWY™ z siedzibg w Szczecinku (tacznie 9 szt. Przystankow):

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Barwice B4 MAXI, Dz. nr 271/13,
Barwice;

Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Borne Sulinowo B4 MAXI, Dz. nr 284,
Pitawa;

Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Czaplinek B4 MAXI, Dz. nr 440/8,
Czaplinek;

Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Drawsko Pomorskie B4 MAXI, Dz. nr
151, Drawsko Pomorskie;

Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Grzmigca A2 MIDI, Dz. nr 234/1,
Wielawino;

Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Kalisz Pomorski B4 MAXI, Dz. nr 121,
Kalisz Pomorski;

Budowa "Przystanku RYBY"™ w Gminie Ostrowice B4 MAXI, Dz. nr 101/21,

Siecino;



8) Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Wierzchowo B1 MINI, Dz. nr 552/3,
Wierzchowo
9) Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Ztocieniec B4 MAXI, Dz. nr 137/10,
Zlocieniec.
3. Kazda z wiat posiada przypisang jej osobng lokalizacj¢ oraz zostata zaprojektowana zgodnie z
przyjetym wariantem inwestycyjnym tj. w wersjach A1 MINI, A2 MIDI, B1 MINI, B2 MIDI,
B3 MAXI i B4 MAXI, ktore roznig si¢ od siebie parametrami technicznymi i materiatem
wykonania. Dla poszczegdlnych Zamawiajacych wyrdznia si¢ nastepujace warianty wiat:
3.1 STOWARZYSZENIE ,,SIEJA”:

e wariant A-1 MINI - 1 szt.
e wariant A-2 MIDI - 7 szt.
e wariant B-4 MAXI - 4 szt.
3.2 LOKALNA GRUPA RYBACKA ,,ZALEW SZCZECINSKI”:
e wariant A-1 MINI - 2 szt.
e wariant A-2 MIDI - 1 szt.
e wariant B-2 MIDI - 1 szt.
e wariant B-3 MAXI - 2 szt.
e wariant B-4 MAXI - 7 szt.
3.3 STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA ,PARTNERSTWO
DRAWY™:
e wariant B-1 MINI - 1 szt.
e wariant A-2 MIDI - 1 szt.
e wariant B-4 MAXI - 7 szt.

4. Przedmiotem prac beda roboty budowlane zwigzane z posadowieniem Przystankéw w kazdej z
lokalizacji, wykonaniem nawierzchni i zagospodarowaniem otoczenia, a takze prace zwigzane z
wykonaniem i montazem Przystankow wraz z elementami wyposazenia przystankéw (w tym
m.in. dostawa i montaz tablic, tawek, stojakow, wykonanie logo).

5. Dokumenty, ktore okreslaja zakres przedmiotu zamowienia i stanowig podstawe wykonania
przedmiotu umowy, to:

1) Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ), ktorego zapisy okreslaja réwniez warunki
wykonania niniejszej umowy.

2) Dokumentacja projektowa - 34 egz. projektow budowlanych wiat wraz ze zmianami i
uzupetnienia do projektow budowy wiat przystankowych — Zalgcznik nr 2.5. do OPZ
opracowane przez ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J. H. Dabrowskiego 38-
40 lok. 301, 70-100 Szczecin.



3) Projekty graficzne tablic promocyjno-informacyjnych w formacie ai. (w krzywych) —
przekazane po podpisaniu umowy.

4) Ksigga Znaku Loga ,,PRZYSTANEK RYBY”.

5) Logotyp ,,PRZYSTANEK RYBY” w formacie ai. - przekazany po podpisaniu umowy.

6) Protokodt z rozmow przed podpisaniem umowy.

§ 3.

Przedmiot zamdwienia bedzie wykonywany dla trzech odrebnych Zamawiajacych / Partnerow
Projektu, ktorzy stanowig Inwestorow w procesie inwestycyjnym, zgodnie z podzialem dziatan.
Kazda z Lokalnych Grup Rybackich (dalej LGR) stanowi stron¢ umowy na realizacj¢
przedmiotu zamoéwienia w odpowiednim zakresie, zgodnie z § 2 ust. 2 umowy.

Kazdy z Zamawiajacych bedzie ponosi¢ koszty wylacznie zwigzane z Przystankami

zlokalizowanymi w obrebie wlasnej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentami wskazanymi w § 2 ust. 5 umowy, nie

wnosi do nich uwag oraz uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

§4.

Przedstawicielem Zamawiajacych w_zakresie prawidlowej realizacji przedmiotu umowy jest

KOoOrdynator PrOJEKEU - .......cooiiiiieieee et

W przypadku, gdy w umowie jest mowa o pisemnej formie akceptacji lub uwag do zadan
rozumie si¢ przez to korespondencje¢ mailowa (elektroniczng), fax lub pismo wystane za
posrednictwem poczty.

Wszelka korespondencje kierowang do Wykonawcy w imieniu Koordynatora Projektu uznaje
si¢ za rownowazng ze stanowiskiem Zamawiajacych i stanowi ona podstawe do ewentualnych
roszczen z tytutu niewykonania niniejszej umowy.

Poszczegdlnych Zamawiajacych na terenie budowy danego Przystanku bedzie reprezentowat

odpowiedni  Dyrektor/Kierownik Biura danego Partnera Projektu oraz pracownik
merytoryczny Operatora Przystanku wiasciwego dla lokalizacji Przystanku, zgodnie z
wykazem, stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy.

Przedstawiciel danego Zamawiajgcego dziala w granicach umocowania nadanego przez dang
Lokalng Grupe Rybacka — Partnera Projektu.

Osoby wskazane w ust. 4. beda upowaznione i odpowiedzialne za dokonanie odbioru

koncowego Przystanku w danej lokalizacji.

§5.



Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bgdzie Kierownik budowy p. .....ccceevvvevievieeiienienieene.

posiadajacy uprawnienia budowlane nr ...........ccccevveviennennen. wydane W dnit .......cocceeiieiiiniiennen

§6.
1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z udzialem Podwykonawcow powierzajagc im

wykonanie nastepujgcych czesci zakresu robot:

Pozostaly zakres robot Wykonawca wykona osobiscie.

3. Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacym do akceptacji projekt umowy z
Podwykonawcg lub umowg¢ z Podwykonawca wraz z czescia dokumentacji dotyczaca
wykonania robot okreslonych w projekcie umowy lub umowie z Podwykonawca.

4. Umowa z Podwykonawcg musi zawierac:

1) zakres rzeczowo-finansowy robot powierzony Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu robot powierzonych Podwykonawcy.

5. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona w catosci
lub w cze$ci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci si¢ z zadaniem
zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio do ktoregos z Zamawiajacych na podstawie art. 647!
§ 5 k.c. oraz udokumentuje zasadnos$¢ tego zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie 1 odbiér fakturowanych robot, wlasciwy
Zamawiajacy moze zaptaci¢ na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego
zadania. Wlasciwy Zamawiajacy dokona potracenia calej powyzszej kwoty z faktury
wystawionej przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgodg.

6. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w umowie z Podwykonawca uprawnienie
Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 5.

7. Wszelkie zmiany umoéw, o ktorych mowa w ust. 1, wymagaja formy pisemnej i zgody
Zamawiajacych.

8. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie ktorego$ z Zamawiajacych udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczacych Podwykonawcow.



Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacych petng odpowiedzialno$é za roboty, ktore wykonuje

przy pomocy Podwykonawcow.

II. Prawa i obowiazki stron umowy

§7.

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci umowy i1 OPZ do obowigzkow

Zamawiajacych nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie pisemnie wskazanym

przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Koordynatora Projektu w harmonogramie

prac, stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy;

przekazanie Wykonawcy w mozliwie najszybszym terminie, ale nie p6zniej niz na 30 dni
przed rozpoczeciem prac montazowych: dokumentacji projektowej, zgloszen robot
budowlanych, a takze dziennika budowy wtasciwego dla danego Zamawiajacego;
zapewnienie 1 prowadzenie nadzoru inwestorskiego, w catym okresie realizacji
przedmiotu umowy;

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej sposobowi ich zgloszenia, bez zbednej zwloki, przy
czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawce w formie pisemnej
Koordynator Projektu udzieli odpowiedzi réwniez w formie pisemnej:

a) w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w terminie do
5 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania na pismie,

b) w pozostatych sprawach — w terminie do 3 dni roboczych;

dokonanie odbioru pojedynczego Przystanku oraz odbioru koncowego robot w zakresie
inwestycyjnym dla danego Zamawiajacego — W terminie 7 dni kalendarzowych, liczac od

daty otrzymania pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia realizacji robot.

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i OPZ do obowiazkow Wykonawcy

nalezy:

1)

2)
3)

dostarczenie Zamawiajagcemu prowadzacemu zapytanie — Stowarzyszeniu ,,SIEJA”,
najpozniej do momentu podpisania umowy, oswiadczenia o podjeciu obowigzkow
Kierownika budowy wraz z uwierzytelniong kopia dokumentéw potwierdzajacych
posiadanie przez niego wymaganych uprawnien budowlanych;

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego placu budowy na obszarze 34 Przystankow;
dostarczenie Koordynatorowi Projektu, najp6zniej na 3 dni przed planowanym dniem

podpisania umowy, szczegdtowego harmonogramu prac stanowiacego zalacznik nr 2



4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

do umowy (harmonogram prac powinien zawiera¢ elementy prac, terminy ich wykonania
oraz wartosci - opisane i wyliczone z formularzu cenowym — zat. nr 1 do zapytania nr
3/2014;

wykonywanie rob6t budowlanych i elementow wyposazenia zgodnie z harmonogramem
prac, o ktorym mowa w pkt 3;

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemoéw zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajgcej, co najmniej sposobowi ich zgloszenia, bez zbg¢dnej
zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Koordynatora
Projektu w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej
w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania na piSmie;

informowanie Koordynatora Projektu w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy;

uczestnictwo, na wezwanie Koordynatora Projektu, w spotkaniu z Zamawiajacymi w
siedzibie Lidera Projektu — Stowarzyszenia ,,SIEJA” w Marianowie, po wczesniejszym
ustaleniu terminu w konsultacji z Wykonawca;

uzyskanie na zadanie Koordynatora Projektu lub Zamawiajacych lub Operatoréw
Przystankéw zatwierdzenia materialdow budowlanych przed wybudowaniem oraz
bezwzgledne przekazanie im certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnos$ci
wyrobow z polska lub europejska norma, aprobat technicznych dla tych materiatéw oraz
gwarancji producentow dla zamontowanych urzadzen, a takze innych dokumentéw
wymaganych odrebnymi przepisami oraz OPZ, najpézniej w dniu dokonania odbioru
koncowego prac w ramach przekazanej danemu Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej;

kazdorazowe zgloszenie do weryfikacji przedstawicielowi Zamawiajacego robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, przy czym Zamawiajacy moze w kazdej chwili
trwania umowy do czasu zakonczenia jej realizacji nakaza¢ Wykonawcy dokonania
odkrywek w miejscach, gdzie roboty ulegajace zakryciu mialy miejsce, na koszt
Wykonawcy

dostarczenie wraz z montazem 1 demontazem wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi i
urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu umowy;

wykonanie wszelkich innych robot koniecznych do zrealizowania i oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy;

niezwlocznie po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu robdt i naprawa nawierzchni
zniszczonych w wyniku dziatan Wykonawcy i/lub Podwykonawcow;

dostarczenie Koordynatorowi Projektu najpdzniej w dniu dokonania do dziennika budowy

wpisu, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 umowy dla ostatniej z lokalizacji w obrebie danego



LGR, dokumentacji odbiorowej w 3 (trzech) egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej
dla kazdego Zamawiajacego osobno oraz w zakresie inwestycyjnym odpowiadajagcym
zadaniom realizowanym na obszarze danego LGR, w tym:

a. os$wiadczenia Kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.),

b. dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez Kierownika budowy z
naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika budowy nieistotnymi zmianami w
stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej, jezeli takie wystapig w trakcie
budowy,

c. protokotow odbiorow technicznych (oryginaty i kopie),

d. oryginatu i kopii dziennika budowy,

e. karty gwarancyjne kazdego z Przystankow, obejmujace okres nie krotszy niz 65
miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot i podpisania protokotu
odbioru danego Przystanku.

14) usunigcie usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
Zamawiajgcego, badz Operatora Przystanku, w terminie do 14 dni kalendarzowych od
momentu ich zgloszenia.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot, wymagajace

wywozu, beda stanowily wlasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytworca odpadow w

rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21).

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci

poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on

niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia. Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajacemu sposob gospodarowania tymi odpadami, co

stanowi warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§8.

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowigzani wspotdziata¢ w celu zapewnienia petnej realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakoSci 1 terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest zobowiagzany wspotdziata¢ z Zamawiajacymi oraz z Koordynatorem Projektu
1 Operatorami Przystankow, w sprawach zwigzanych z wykonaniem czynno$ci wymaganych
przez prawo budowlane, niezbgdnych do oddania do uzytku obiektu budowlanego

stanowigcego wynik realizacji robot stanowigcych przedmiot umowy.
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W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robot stanowigcych przedmiot umowy kazda ze
stron, w ramach swoich obowigzkow, jest zobowigzana do usunigcia tych przeszkod pod

rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strong.

I11. Termin wykonania

§9.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien 30 wrzesnia 2014 r.

Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie okreslonym w ust. 1 uznaje si¢ Wpis
Kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdzony przez co najmniej jednego z
przedstawicieli danego Zamawiajacego i Operatora Przystanku, o ktorych mowa w § 4 ust. 4
umowy, zaswiadczajacy o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy w danej lokalizacji.
Odbidér koncowy przedmiotu umowy W zakresie inwestycyjnym dla danego Zamawiajgcego
nastagpi na podstawie protokotu odbioru koncowego, ujmujgcego wszystkie Przystanki dla
danego Zamawiajacego, zgodnie z podziatem przedstawionym w § 2 ust. 2 umowy, przy czym

zastrzega si¢, ze wszystkie Przystanki muszg zosta¢ odebrane przez Zamawiajacych do dnia 30

wrzesnia 2014 r., majac na wzgledzie zapisy § 7 ust. 1 pkt. 5 oraz § 8 umowy.

IVV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§10.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ na kwote
............................................ (stownie: ...................) brutto, w tym podatek VAT w wysokosci
co(stownie: Lo ), zgodnie z oferta Wykonawcy stanowiacg zatacznik nr 1

do umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy w podziale na poszczegdlnych Zamawiajacych, zgodnie z oferta

Wykonawcy stanowigcg Zalacznik nr 1 do umowy, ustala si¢ na kwote:

2.1. Stowarzyszenie ,SIEJA” — ..................... (stownie: ................... ) brutto, w tym
podatek VAT w wysokosci ...............(stownie: ......cceevervreriieenenne. )

2.2. Lokalna Grupa Rybacka »Zalew Szczecinski” — ........................ (stownie:
................... ) brutto, w tym podatetk VAT w wysokosci ................(slownie:
.................................. );

2.3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ”Partnerstwo Drawy” w Szczecinku —
..................... (stownie: ...................) brutto, w tym podatek VAT w wysokosci

veeeen(Stownie: L )

11



Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 oraz ust. 2 obejmuje wszelkie roboty, ktérych rozmiaréw i
kosztow nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy, konieczne do wykonania w
celu umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami i ma charakter
ryczaltowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Koordynatora Projektu o kazdej
zmianie nazwy, siedziby, nr konta bankowego, NIP i REGON.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,

dokona¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia.

V. Warunki ptatnosci

§11.
Kazdy z Zamawiajacych bedzie ponosi¢ wylacznie koszty zwigzane z przystankami
zlokalizowanymi w obrgbie wiasnej Lokalnej Grupy Rybackiej, zgodnie z zakresem
przedstawionym w § 2 ust. 2 umowy oraz w zataczniku nr 1 do umowy.
Dopuszcza si¢ platnos¢ czesciowa na rzecz Wykonawcy wyltacznie po wykonaniu i odbiorze

koncowym wszystkich Przystankéw dla danego Zamawiajacego — zlokalizowanych na terenie

danego Partnera Projektu, ktore wymieniono w § 2 ust. 2 umowy.

Podstawg zaptaty bedzie faktura koncowa wystawiona przez Wykonawcge wobec
poszczegdlnego Zamawiajacego, zgodnie z podzialem kwot okreslonym w § 10 ust. 2 umowy.
Termin ptatnosci faktur wynosi do 14 dni liczac od daty przyjecia przez danego
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej pod wzgledem ksiggowym i rachunkowym faktury.

Podstawa do wystawienia faktury bedzie zatwierdzony przez Koordynatora Projektu protokdt

odbioru koncowego robdt w zakresie inwestycyjnym danego Zamawiajacego, zgodnie z

podziatem przedstawionym w § 2 ust. 2 umowy oraz zakresem prac ujetym w zat. nr 1 Oferta
cenowa do zapytania nr 3/2014.

Integralng cze$cia protokotu odbioru koncowego robdot w zakresie inwestycyjnym danego
Zamawiajacego stanowi¢ beda protokoty odbioru pojedynczych Przystankow, dokumenty
swiadczace o dopuszczeniu zastosowanych materialdéw do obrotu stosowania w budownictwie,
oswiadczenie Kierownika budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy
sposob zagospodarowania odpadow powstatych po wykonaniu przedmiotu umowy.

Platnosci beda dokonywane przez poszczegdlnych Zamawiajacych na konto bankowe
WYKONAWCY NI .ot

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego danego Zamawiajgcego.
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10.

11.

Platnikami faktur beda poszczegoélni Zamawiajacy, na ktorych zostanie wystawiona faktura,
zgodnie z trescig ust. 3.

Wykonawca nie bedzie mogt obcigzy¢ ptatnoscig danego Zamawiajacego w zakresie, ktory
dotyczy innego Partnera Projektu. Kazdy z Zamawiajacych moze odpowiada¢ za ptatnosci
przed Wykonawca wytacznie we wlasnym zakresie inwestycyjnym, wg zadan wskazanych w §
2 ust. 2 umowy.

Kazdy z Zamawiajacych moze wstrzymac, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w
catosci lub w cze$ci - w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy ze zobowigzan
wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu

opoznienia w zaplacie.

V1.  Re¢kojmia za wady

§12.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacych z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy przez 65 miesigcy, liczagc od dnia odebrania przez danego Zamawiajgcego robot i
podpisania protokotu odbioru dla danego Przystanku.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcym gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 65 miesiecy, liczagc od dnia odebrania przez
Zamawiajacego robot i podpisania protokotu odbioru danego Przystanku.

Prawo do gwarancji wraz z momentem rozpoczecia okresu jej trwania, przechodzi na
poszczegdlnego Operatora Przystanku, przy czym prawo gwarancji moze ro$ci¢ wyltacznie

Operator Przystanku wtasciwy dla lokalizacji danego Przystanku.

Warunki gwarancji stanowig zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

VIIl. Zabezpieczenie

§13.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci:
......................... 7t (stownie ztotych: ........cccocvvveiiivciicciieeeeeee. ) 1. 5% ceny catkowitej
brutto, podanej w ofercie Wykonawcy (zalacznik nr 1 do umowy), najpoézniej w dniu
podpisania umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego —
Lidera Projektul .. ..ouii e

Wykonawca WNosi zabezpieczenie w formie
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4. Wnhniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen Zamawiajacych z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych, winny by¢ one zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z treSci tych
gwarancji musi w szczegolnosci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta (banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci okreslone;j
w gwarancji kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie kazdego z
Zamawiajacych zawierajagce oswiadczenie, ze zaistnialy okolicznosci zwigzane z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy;

2) termin obowigzywania gwarancji,

3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego:

1) 80% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone (zwolnione) w terminie 30 dni od daty
bezusterkowego odbioru robot catosci przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust.
1 umowy i uznania przez kazdego z Zamawiajacych przedmiotu umowy za nalezycie
wykonany;

2) 20% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone (zwolnione) w terminie 15 dni po
uplywie okresu re¢kojmi za wady.

7. W przypadku, gdy na moment zwrotu kwoty zabezpieczenia wskazanej w § 13 ust. 6 pkt. 2)
umowy, zmianie ulegnie forma prawna funkcjonowania Zamawiajacych lub ulegng oni
likwidacji, odpowiedzialnym za wyptate wskazanej kwoty zabezpieczenia bedzie ustanowiony
formalnie sukcesor prawny, odpowiedzialny za wszelkie zobowigzania formalno-prawne

Zamawiajacych.

VIIIl. Ubezpieczenie

§14.

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ polis¢ ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy
CAR (zwanej dalej polisg) do petnej warto$ci umowy zgodnie z warunkami umowy, z okresem
ubezpieczenia na czas realizacji prowadzonej inwestycji, przy czym ubezpieczonym begda
Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

2.  Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
wraz z odpowiedzialnoscia za Podwykonawcoéw za szkody w mieniu lub na osobie
wyrzadzone przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw w trakcie realizacji umowy powstale w

zwigzku z realizacja przedmiotu umowy przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 500
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5.

000,00 zt (stownie: piecset tysigcy ztotych) na jedno i1 wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.

Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spehiony, jesli Wykonawca nie
pozniej niz w dniu przejecia placu budowy przedtozy Zamawiajacemu polise obejmujaca
wszystkie ryzyka budowy wraz z odpowiedzialno$cig cywilng z okresem ubezpieczenia nie
krotszym niz okres realizacji niniejszej umowy wraz z dowodem opftaty sktadki.

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 1-3, Zamawiajagcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo odstapienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy
uprawniony bedzie takze do naliczania kary umownej zgodnie z §16 ust. 1 pkt 3 umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktére moga zostaé
wyrzadzone w zwigzku z wykonywanymi robotami (bez wzgledu na zawarte umowy

ubezpieczeniowe).

IX. Odbior robot

§ 15.

Przedmiotem odbioru sg roboty budowlane i elementy wyposazenia stanowigce poszczegolne
zadania inwestycyjne, wskazane w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Koordynatorowi
Projektu (do wgladu) oraz poszczegdlnym Zamawiajacym, dokumentéw pozwalajacych na
oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci dokumentacii
powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, jezeli takie wystapity.
Odbioru koncowego pojedynczych Przystankow dokonuja odpowiedni Dyrektor/Kierownik
Biura danego Partnera Projektu reprezentujacy Zamawiajgcego oraz pracownik merytoryczny
Operatora Przystanku wiasciwego dla lokalizacji Przystanku, zgodnie z wykazem zatgcznika
nr 4 do umowy, a nastgpnie dany Zamawiajacy i Koordynator Projektu potwierdza protokot
odbioru koncowego robdt w zakresie inwestycyjnym danego Zamawiajacego.

Doktadny termin rozpoczecia, program i termin zakonczenia odbioru pojedynczych
Przystankéw okresla dany Zamawiajacy, na podstawie harmonogramu prac Wykonawcy —
zalacznik nr 2 do umowy oraz zgodnie z zapisem § 7 ust. 1 pkt. 5 umowy.

Informacje o:

1) przedstawicielach Zamawiajacego dokonujacych odbioru,

2) terminie rozpoczecia, programie i terminie zakonczenia odbioru,
poszczegodlni Zamawiajacy przekaza w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele:

1) Zamawiajacego, ktorego dotyczy zakres odbieranych prac
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2) Operatora Przystanku, zgodnie z zapisem § 4 ust. 4 umowy
3) Wykonawcy, w tym Kierownik budowy.

Z czynnosci odbioru koncowego pojedynczego Przystanku spisuje si¢ protokdt zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane przez przedstawicieli danego Zamawiajacego i Wykonawcy w
toku odbioru, a takze terminy, ktoére dany Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy na usunigcie
stwierdzonych usterek i wad. Protokét odbioru pojedynczych Przystankow podpisuja
przedstawiciele poszczegdlnych Zamawiajacych i Operatorow Przystankow.

Protokot odbioru koncowego pelnego zakresu inwestycyjnego danego Zamawiajacego
przygotowany przez Koordynatora Projektu po odbiorze koncowym wszystkich Przystankoéw
w ramach danego Zamawiajgcego podpisuja:

1) przedstawiciele danego Zamawiajacego, w tym Koordynator Projektu

2) uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

Jezeli odbior ujawni, ze przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robot, osoby dokonujace odbioru zgodnie z zapisami § 15 ust. 3 umowy, moga
odmowi¢ odbioru.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
pojedynczego Przystanku, dokonanym zgodnie z zapisami § 15 ust. 6 umowy, rozpoczyna sie

bieg okresu gwarancji i rekojmi dla danego Przystanku.

X. Kary umowne

§16.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu okreslonego w § 9 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,5% kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
opOznienia,

2) za opoOznienie w usuni¢gciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
pojedynczych Przystankow lub w okresie gwarancji/rekojmi za wady - w wysokosci 0,3%
kwoty wynagrodzenia przypadajacego na danego Zamawiajacego, okreslonego w § 10 ust.
2 umowy, za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu wyznaczonego Wykonawcy
przez danego Zamawiajacego na usunigcie wad i usterek,

3) za wypowiedzenie umowy lub odstapienie od niej w calosci z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 30% kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

okreslonego w § 10 ust. 1 umowy,
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4) za powierzenie wykonania robdt objetych niniejsza umowa Podwykonawcy z
pominigciem trybu okreslonego w art 647 § 2 k.c oraz w § 6 umowy - w wysokos$ci 20
000,00 zt (stownie: dwadzieScia tysiecy ztotych), za kazdy tego rodzaju przypadek,

5) za przekroczenie termindw okreslonych w harmonogramie prac (naruszenie obowigzku z
§7 ust. 2 pkt 4 umowy) w wysokosci 0,01% kwoty przypadajacej na Zamawiajgcego,
ktorego skutki opdznienia dotycza, wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10
ust. 2 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

6) za przekroczenie terminu wskazanego w §7 ust. 2 pkt 14 umowy - w wysokosci 0,01%
kwoty wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 2 umowy, za kazdy
dzien opdznienia.

Wykonawca moze zada¢ od danego Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 30% wartosci

umownej brutto przypadajacej na danego Zamawiajgcego, zgodnie z § 10 ust. 2 umowy, z

ktorego winy nastgpito odstgpienie od umowy przez Wykonawce.

Jezeli rozwigzanie umowy wyniknie z winy wszystkich Zamawiajacych, Wykonawca moze

zada¢ od kazdego z Zamawiajacych osobno kary umownej w wysokosci 30% wartosci

umownej brutto przypadajacej na danego Zamawiajacego, zgodnie z § 10 ust. 2 umowy.
Zobowigzania wynikajace z kar umownych kazdy z Zamawiajacych ponosi indywidualnie 1 w
zakresie inwestycyjnym, dla ktorego jest Inwestorem.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

opOznienia, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczgty dzien opdznienia - w tym dniu,

2) zakazdy nast¢pny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng Zamawiajacy zastrzegaja
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego.

Wykonawca wyraza zgode na zaptatg kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego

mu wynagrodzenia.

W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez danego Zamawiajacego w

protokotach odbioru pojedynczych Przystankow oraz protokole koncowym odbioru robot lub
stwierdzonych w okresie rekojmi, Wykonawca wyraza zgod¢ na usuni¢cie wad przez danego

Zamawiajacego lub Operatora Przystanku na koszt i ryzyko Wykonawcy.
XI. Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy za wypowiedzeniem
§17.

Zamawiajacym przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
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1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) jezeli Wykonawca nie przejal placu budowy i nie rozpoczat robot bez uzasadnionych
przyczyn zgodnie z umowg, mimo wczesniejszego wezwania przez Koordynatora
Projektu ztozonego na pismie, a jego opdznienie w tym zakresie przekracza 10 dni.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli wszyscy Zamawiajacy
op6znig przekazanie placu budowy o wiecej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w
harmonogramie prac, a Zamawiajacy odmawiaja aktualizacji tego harmonogramu i wydluzenia
czasu trwania umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy Z 14-dniowym terminem
wypowiedzenia w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie prac i mimo
pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

2) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie przedmiotu umowy
lub jego czegsci, mimo pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie z umowa, a
op6znienie wynosi 14 dni;

3) w przypadku wykonywania robOt z naruszeniem warunkéw umowy, w tym w
szczegOlnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub OPZ, mimo pisemnego
wezwania do dziatan korygujacych nieprawidtowosci;

4) w przypadku ogloszenia upadlosci Wykonawcy Ilub likwidacji jego firmy
(przedsigbiorstwa);

5) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, a w szczegolnoSci zajecia

wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

XII. Obowiazki w przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwiazania za wypowiedzeniem

§ 18.

1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 17 ust. 1 pkt 1, jest
zobowigzany naprawi¢ drugiej stronie szkod¢ spowodowang odstgpieniem chyba, ze
odstgpienie nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

2. W razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania za wypowiedzeniem:

1) Wykonawca zobowigzany jest do
a. sporzadzenia przy udziale Koordynatora Projektu protokotu inwentaryzacji robot w

toku na dzien odstgpienia lub wypowiedzenia;
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b. zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt strony, ktora odpowiada za odstapienie
lub wypowiedzenie umowy
C. wezwania Zamawiajacych lub danego Zamawiajacego do dokonania odbioru
wykonywanych robdt w toku i robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od
umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;
2) Zamawiajacy zobowigzani sg do dokonania odbioru robot w toku i robot
zabezpieczajacych.
Do odbioru robét w toku i robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednio postanowienia 0
odbiorze robot.
W przypadkach braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego wezwania) w
przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robdt oraz materialow, urzadzen i konstrukcji w
sytuacjach, o ktorych mowa wyzej, Zamawiajacy majg prawo do przejecia placu budowy i

komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatéw i konstrukcji bez udziatu Wykonawcy.

XIII. Postanowienia koncowe

§18
W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowigzujace przepisy prawa.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej
umowy w stosunku do tresci oferty, polegajacych na zmianie terminu zakonczenia przedmiotu
umowy, zmianie skutkujacej zmniejszeniem lub zwickszeniem zakresu rzeczowego umowy,
zmianie skutkujgcej zmniejszeniem lub zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, zmianie
osoby sprawujacej funkcje Kierownika budowy oraz zmianie kolejnosci i termindéw
wykonywanych robot w stosunku do wskazanych w ustalonym harmonogramie prac
niepowodujacej zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy.
Zmiana terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢, na wniosek
Wykonawcy lub jednego z Zamawiajacych, w nastgpujacych przypadkach:
1) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, ktore beda miaty istotny wplyw
na termin zakonczenia przedmiotu umowy;
2) gdy wystapia okolicznosci polegajace na koniecznos$ci usunigcia bledow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowie wydania przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, uzgodnien z przyczyn nie

zawinionych przez Wykonawce;
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Zmiana terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy bedzie proporcjonalna do okresu

wymaganego na realizacj¢ prac opisanych w pkt 1 i dziatan opisanych w pkt 2 niniejszego

paragrafu umowy.

4. Zmiana skutkujaca proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy moze

nastapic:

1)

2)

w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot, ograniczeniem zakresu robot lub
wprowadzeniem robot zamiennych o nizszej wartosci niz przewidziana w dokumentacji
projektowej, OPZ i ofercie Wykonawcy;

Wykonawca wykona wyceng robdt wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia

robot oraz robot zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa

przy zastosowaniu nastepujacych nosnikow cenotwoérczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob, aktualnych na dzien
sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji

Koordynatora Projektu):

a. stawka roboczogodziny ,,R" - minimalna dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

b. koszty posrednie ,,Kp" (R+S) - minimalne dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

c. zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - minimalny dla wojewodztwa
zachodniopomorskiego,

d. ceny jednostkowe sprzetu i1 materiatdow (lacznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedtug S$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materiatow i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostgpnych katalogow, w
tym réwniez cen dostawcOw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e. naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR);
Ograniczony zakres robot w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot
Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym.
gdy ulegnie zmniejszeniu urzgdowa stawka VAT na roboty budowlane i elementy

wyposazenia objete przedmiotem umowy.

5. Zmiana skutkujaca proporcjonalnym zwickszeniem wynagrodzenia Wykonawcy moze

nastgpié, gdy ulegnie zwigkszeniu urzedowa stawka VAT na roboty budowlane i elementy

wyposazenia objete przedmiotem umowy.

6. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robot zamiennych, ktorych warto§¢ nie zmienia

wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, moze odbywac si¢ na wniosek

Wykonawcy lub Zamawiajacego. Wycena robdt zamiennych nastapi na zasadach wskazanych

w ust. 4 pkt 1 umowy.

7. Zmiana osoby sprawujacej funkcje Kierownika budowy, ujetej w wykazie zawartym w ofercie,

w trakcie budowy, moze odbywac si¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowana
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10.

11.

12.

13.

14.

osoba musi spetnia¢ wymagania opisane w OPZ. Zmiana ta wymaga zgody Koordynatora
Projektu.

Podstawg wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w ust. 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 6 jest protokot
koniecznosci zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce.

W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomigdzy harmonogramem prac i rzeczywistym
terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji
przedmiotowego harmonogramu. Wykonawca w tym przypadku zobowigzany jest do
koniecznych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgode na dokonanie zmian. W
przypadku wyrazenia przez Koordynatorowi Projektu pisemnej zgody na aktualizacje
harmonogramu, Wykonawca niezwlocznie dokonuje zmiany i przekazuje Koordynatorowi
Projektu zaktualizowany harmonogram do akceptacji.

Zmiany do umowy moze inicjowaé zardwno Zamawiajacy, jak 1 Wykonawca, skladajac
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnoSci Opis zmiany i jej
uzasadnienie.

Wszelkie zmiany do umowy wymagaja formy aneksu pod rygorem niewaznosci.

Sprawy sporne rozpatrywane beda przez sady wilasciwe miejscowo dla siedziby danego
Zamawiajacego, ktorego dotyczy spor. W przypadku, gdy spdor obejmuje zapisy umowy
dotyczace wszystkich Zamawiajacych tacznie, sprawy sporne rozpatrywane beda przez sad
wiasciwy miejscowo dla Lidera Projektu.

Integralng czes¢ umowy stanowia:

1) oferta Wykonawcy z dnia. .......... z zatlacznikami - zatgcznik nr 1
2) harmonogram prac - zatgcznik nr 2
3) warunki gwarancji - zalgcznik nr 3
4) wykaz Operatoréw Przystankow - zalacznik nr 4
5) oswiadczenie Podwykonawcy (wzor) — jezeli dotyczy - zatgcznik nr 5
6) protokot z rozmow przed podpisaniem umowy - zatgcznik nr 6

7) dokumenty wymienione w §2 ust. 5 umowy w wersji elektronicznej nagrane na ptycie CD.
Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, réwniez zataczniki,

z czego trzy otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Zamawiajacy (Partnerzy Projektu) Wykonawca

za Stowarzyszenie ,,SIEJA”
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za Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
”Partnerstwo Drawy” w Szczecinku

za Lokalng Grupe Rybacka ”Zalew Szczecinski”
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